

COMUNE DI LAGLIO - PROVINCIA DI COMO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA "VALLE CARAELLO", A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI LUGLIO E AGOSTO 2021

QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA

	<i>Intervento - Lavorazione</i>	<i>costi</i>	<i>totale capitoli</i>
	Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 624.295,00
	Oneri per la sicurezza		€ 25.705,00
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (AL NETTO IVA)		€ 650.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 143.000,00	
	SPESE TECNICHE		
	Rilievo planoaltimetrico e indagine geotecnica preliminare	€ 0,00	
	Documento di fattibilità delle alternative progettuali	€ 0,00	
	Geologo: Relazioni specialistiche geologica e geotecnica, incluse prove in campo	€ 9.800,00	
	Architetto Paesaggista: progetto inserimento ambientale e del verde, inclusi render e assistenza c/o gli Enti	€ 12.500,00	
	Ingegnere idraulico e strutturista: progettazione completa e integrata delle opere, Direzione Lavori e contabilità degli stessi, Coordinatore della Sicurezza: Progetto della Sicurezza (CSP)	€ 58.390,62	
	TOTALE SPESE TECNICHE (al netto di iva e previdenza)	€ 80.690,62	
	Inarcassa 4%	€ 3.227,62	
	PARZIALE	€ 83.918,24	
	I.V.A. su spese tecniche 22 %	€ 18.462,01	
	TOTALE SPESE TECNICHE (lordo iva e previdenza)	€ 102.380,26	
	ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE		
	Frazionamenti catastali	€ 10.861,82	
	Spese per accertamenti, indennizzi per esproprio, atti, verifiche, risoluzione delle interferenze...varie (stimato)	€ 38.682,73	
	Urbanista: consulenza specialistica	€ 1.000,00	
	Oneri per indagini e assistenze archeologiche (inclusi previdenza e iva)	€ 3.806,40	
	Collaudo delle opere (inclusi previdenza e iva)	€ 5.075,20	
	Compenso per il RUP (2%) importo lavori	€ 13.000,00	
	Imprevisti e eventuali adeguamenti prezzi (5%) importo lavori	€ 32.193,60	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 350.000,00
	TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)		€ 1.000.000,00