



COMUNE DI BARNI
Provincia di Como

**REALIZZAZIONE DI UN'AREA RICREATIVA E DI SERVIZIO
PER LE ATTIVITÀ DI TURISMO CICLO-PEDONALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO

ELABORATO N.

11

C30.22-ESEC-11-rev01

COMMITTENTE: **Comune di Barni**
Via Luigi Bricchi, 3
22030 - Barni (Co)

IL TECNICO: **Ing. Magnaghi Roberto**
per conto di Delta s.r.l. società di Ingegneria
Viale G. Matteotti, 18/c
22012 - Cernobbio (Co)

Dicembre 2023

DELTA S.R.L. SOCIETÀ DI INGEGNERIA sede amministrativa: viale g. matteotti, 18/c - 22012 cernobbio (co)

sede legale: piazza del popolo, 1 - 22100 como • tel. +39 031.51.10.28 • fax +39 031.33.45.874 • cap. soc. € 60.000,00 i.v. • CF e P.NA 02959280138 • REA CO-288022

info@deltacomo.com • www.deltacomo.com



Certificato n° CR-567Q/003 rilasciato da
PCQ Progetto Costruzione Qualità
Norma UNI EN ISO 9001:2015

COMUNE DI BARNI		
PROVINCIA DI COMO		
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN'AREA RICREATIVA E DI SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI TURISMO CICLO-PEDONALE"		
<i>PROGETTO ESECUTIVO</i>		
<i>Luglio 2023</i>		
IMPORTO DEI LAVORI:		
Importo complessivo dei lavori	€ 131.900,00	
di cui		
Importo dei lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 114.498,36	
Importo della manodopera al netto di spese generali e utili di impresa (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 17.401,64	
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 5.500,00	

totale importo lavori (A):	€ 137.400,00	€ 137.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Progettazione, D.L., contabilità lavori, coordinamento della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008	€ 15.407,45	
Contributo integrativo (in funzione della cassa di appartenenza)	€ 616,30	
IVA 22%	€ 3.525,22	€ 19.548,97
Archeologo	€ 1.182,22	
Contributo integrativo (in funzione della cassa di appartenenza)	€ 47,29	
IVA 22%	€ 270,49	€ 1.500,00
Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche: Compenso per il RUP (DLGS_50/2016: 2% importo dei lavori)	€ 2.748,00	
Oneri per pubblicità bando e competenze ANAC	€ 200,00	
Collaudo	€ 0,00	
Oneri per espropri e convenzioni	€ 0,00	
Spese tecniche per aggiornamento catastale a seguito di espropri (IVA e Oneri previdenziali inclusi)	€ 0,00	
Ulteriori somme a disposizione per imprevisti, adeguamenti impiantistici e assistenze legali	€ 4.863,03	€ 4.863,03
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sull'importo lavori 10%	€ 13.740,00	

totale somme a disposizione (B):	€ 42.600,00	€ 42.600,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B):		€ 180.000,00